

Tarnowiec, dn. 21.02.2023r.

Zamawiający:
Gmina Tarnowiec,
38-204 Tarnowiec 211

Wszyscy zainteresowani
Strona internetowa prowadzonego postępowania

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
pn. „Przebudowa drogi Łubno Szlacheckie – Łubno-Opacie – Etap II”
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID)

Pytanie nr 1

Mam pytanie czy przewidują państwo ewentualnie możliwość zmiany zapisów umownych dotyczących płatności częściowych w czasie realizacji umowy czy takiej możliwości nie ma ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 1

Po analizie zadanego pytania, Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia za przedmiot umowy fakturami częściowymi, wystawianymi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego częściowego zgodnie z harmonogramem prac projektowych (rzeczowo-finansowym) przedstawionym przez Wykonawcę.

Płatność końcowa realizacji zadania nie może być mniejsza niż 20% całości zadania, a ilość płatności nie więcej niż 5 w tym płatność końcowa.

Ewentualne warunki rozliczenia zostaną uzgodnione z Oferentami podczas negocjacji.

Wójt Gminy Tarnowiec

Agata Augustyn